



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 14

Responsabile del Servizio: AGUZZI Geom. Corrado

OGGETTO:

Lavori di PAESAGGI BOTANICI: viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d'Alba primo lotto - determina a contrarre - Cup E14J21000020006

L'anno **duemilaventitre** addì **due** del mese di **marzo** nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con il decreto del Sindaco n. 68/2022 in data 27/07/2022, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: Lavori di PAESAGGI BOTANICI: viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d'Alba primo lotto - determina a contrarre - Cup E14J21000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera n. 1 del 19.01.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;

Considerato che, come previsto al capo IV del d. lgs. 50/2016 e, in particolare dall'art. 154, il Comune di Santa Vittoria d'Alba, nell'ottica della riqualificazione del proprio centro storico, attività già intrapresa da tempo, ha bandito un concorso di progettazione in due fasi avente come obiettivo per la prima fase l'ottenimento di uno studio di fattibilità dell'intero centro storico come individuato nel bando e procedere con la successiva seconda fase a redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto di intervento stabilito nel disciplinare di gara con un q.e. di 600.000,00 €, identificando il progettista vincitore al quale potrà essere affidato direttamente l'incarico del progetto definitivo/esecutivo del primo lotto;

Di dare atto che l'importo complessivo relativo alle prestazioni tecniche e professionali inerenti il progetto "paesaggi botanici , viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d'Alba primo lotto", comprensive della redazione del Progetto definitivo/esecutivo, della direzione lavori e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, definito quale importo nel bando del concorso e nel disciplinare, in applicazione del c.d. "Decreto Parametri" (DM 17/06/2016);

Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del concorso di progettazione in oggetto è stata sostenuta dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 14/2008 e da fondi propri Comunali per una spesa totale iniziale di 50.000,00 di cui € 45.000,00 finanziati con DD n. 633 del 19.12.2019;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 17.11.2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi presentato in data 28.10.2021 (integrando quanto presentato in sede di concorso ai sensi del disciplinare) dal vincitore del concorso di cui ai provvedimenti Centrale unica di committenza di Bra DD n. 562 del 02.04.2021 e dichiarazione efficacia aggiudicazione nota prot. N. 3672 del 07.06.2021 del provvedimento 562/2021;

Richiamata la determinazione dell'ufficio tecnico n. 186 in data 29.12.2021 con la quale è stato conferito incarico al vincitore del concorso di progettazione , della progettazione e DL del primo lotto di interventi stabilito nel concorso di € 600.000,00;

Richiamato il contratto con l'arch. Claudia MEZZAPESA in qualità di mandataria del RTP regolarmente costituito REP n 1 del 28.01.2022;

Che in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2022 si è stabilito di: Di approvare la richiesta di cofinanziamento alla regione Piemonte a valere sui fondi di cui alla LR 14/2008 dell'intervento denominato: PAESAGGI BOTANICI VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA PRIMO LOTTO dell'importo complessivo di € 600.000,00, dando atto che la quota parte verrà coperta dal Comune di Santa Vittoria d'Alba mediante l'attivazione di un mutuo;

Che la Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 353 del 13.07.2022 comunicata con nota in data 15.07.2022 a seguito della richiesta del Comune di Santa Vittoria d'Alba del finanziamento in questione (prot. N. 2356 del 14.04.2022) ha disposto l'assegnazione della quota di € 294.305,00 e la restante parte dell'opera verrà finanziata con fondi propri mediante la contrazione di un mutuo;

Richiamata la determinazione ufficio tecnico n. 99/2022 di affidamento dell'incarico per la redazione della relazione geologica nell'ambito degli interventi in oggetto al Dott. Geol. Gabriele MARGIARIA di Cornigliano d'Alba;

Visto il progetto definitivo depositato in data 12.07.2022 prot. 4664 da parte del vincitore del concorso RTP Claudia Arch. MEZZAPESA di Firenze;

Richiamata la determinazione ufficio tecnico n. 100/2022 di affidamento dell'incarico di supporto al RUP nelle fasi di verifica del progetto definitivo depositato, Ing. PANERO Massimo di Sommariva del Bosco;

Considerato che il RUP in data 21.09.2022 ha trasmesso l'esito della verifica del progetto definitivo con una distinta di integrazioni necessarie e trasmesse in conseguenza al progettista in data 22.09.2022;

Premesso inoltre che:

- con provvedimento n. 99/2022 il sottoscritto (ufficio tecnico manutenzione) è stato nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito nell'atto della Giunta Comunale n. 74/2021.

Considerato che tra le verifiche richieste si è ritenuto necessario integrare sin da ora i prezzi a seguito dell'aumento storico di questo periodo (prezziario Regione Piemonte straordinario di luglio 2022);

Considerato che gli adeguamenti hanno determinato un aumento di spesa complessivo di € 65.000,00 rispetto alla previsione originaria da Quadro Economico di € 600.000,00;

Visto il progetto definitivo a firma della RTP Claudia MEZZAPESA di Firenze aggiornato a seguito delle richieste del verificatore depositato agli atti in data 18.10.2022 prot. N. 6866;

VISTO il verbale di verifica del progetto redatto dal RUP in data 19.10.2022 e registrato al protocollo generale n. 6924 Del 20.10.2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2022 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo degli interventi del complessivo importo di € 665.000,00;

Vista la richiesta trasmessa in data 17.10.2022 prot. N. 6859 alla Regione Piemonte per richiedere la possibilità di beneficiare dell'ulteriore cofinanziamento al progetto proporzionale in base alla normativa di cui alla legge regionale 14/2008;

Considerato che le maggiori spese dovute all'adeguamento prezzi al nuovo prezziario in vigore della Regione Piemonte luglio 2022 ha comportato una maggiore spesa coperta in parte da ulteriore stanziamento della Regione Piemonte disposto con D.D. n. 617/A1610C/2022 del 09.11.2022 per € 31.302,98;

Visto che il mutuo CDP è stato concesso come da contratto posizione n. 6213858 per la quota parte non coperta dal contributo Regione Piemonte;

Richiamata la determinazione ufficio tecnico n. 180/2022 di affidamento dell'incarico per il servizio di assistenza al RUP nella verifica della progettazione esecutiva degli interventi all'Ing. PANERO Massimo di Sommariva del Bosco;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto necessita dei seguenti pareri e autorizzazioni:

-Parere della Commissione Locale per il paesaggio per il vincolo di cui alla Legge Regionale n. 56 del 1977 art. 49, parere rilasciato in data 03.10.2022 prot. 6539 FAVOREVOLE;

-di dare atto che per l'intervento, zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i., con la DGC 82/2022 si sono autorizzati i lavori ai sensi della citata Legge visti gli elaborati prescritti dalla stessa facenti parte del progetto definitivo, ai sensi della L.R. n. 18/1984 e s.m.i art. 18;

VISTA la determinazione ufficio tecnico n. 1 del 16.01.2023 di affidamento incarico per la progettazione grafica dei pannelli botanici all'Arch. MORETTI Elena di Firenze ;

VISTO il verbale di verifica del progetto redatto dal RUP in data 01.03.2023 e registrato al protocollo generale n. 1694 del 02.03.2023;

Premesso che:

-l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023, approvato congiuntamente al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, con atto di C.C. n° 6 del 19.01.2023, esecutivo, prevede l'attivazione dei procedimenti per la realizzazione dei lavori di PAESAGGI BOTANICI: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA PRIMO LOTTO (CUI: L004428090047202200001);

-con provvedimento n. 82 del 20.10.2022 il sottoscritto AGUZZI Geom. Corrado è stato nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

-con provvedimento D.G.C. n. 17 del 02.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo della predetta opera pubblica, redatto in data 27.02.2023 dal progettista incaricato Arch. Claudia MEZZAPESA R.T.P. di Firenze, per una spesa complessiva di € 665.000,00, di cui € 493.328,11 per lavori a base d'asta (di cui € 15.342,81 per oneri per la sicurezza) ed € 171.672,03 per somme a disposizione dell'amministrazione ;

-gli oneri per la manodopera ammontano ad € 153.067,35;

-è stato emesso in data 01.03.2023, l'atto formale di validazione del progetto previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Accertata l'esigenza di provvedere all'acquisizione del lavoro PAESAGGI BOTANICI: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA PRIMO LOTTO, al fine di proseguire il cammino intrapreso dall'Amministrazione di riqualificare il proprio centro storico;

Visti in particolare:

-il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (nuovo Codice dei contratti pubblici);

-il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall'art. 51, del D.L. del 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108;

-il capitolato speciale allegato al progetto contenente la descrizione delle lavorazioni e le relative prescrizioni tecniche;

-il piano di sicurezza redatto dall'arch. Elena MORETTI del costituito R.T.P. in data 23.01.2023;

-l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come stabilito all'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e dato atto a tal fine che:

-il capitolato d'appalto individua le categorie, le specifiche, le caratteristiche dei lavori da eseguire e che la modalità di stipula del contratto è a misura e ritenuto che le condizioni di esecuzione e le specifiche tecniche individuate nel medesimo non risultano discriminatorie;

-stante l'importo del contratto da affidare, al fine di perseguire la realizzazione del progetto nei tempi dettati dal finanziamento Regionale appare più rispondente agli interessi di questa amministrazione affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall'art. 51 del D.L. del 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108;

-ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione della migliore offerta avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo], con selezione della miglior offerta mediante la valutazione non solo del prezzo ma anche degli elementi tecnici preponderanti rispetto al parametro prezzo;

-l'importo a base di gara è pari ad € 477.985,30 oltre € 15.342,81 (oneri per la sicurezza), valore economico che è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

-non si procede al frazionamento in lotti funzionali / prestazionali di cui all'art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 per ragioni di impossibilità tecnico-organizzativa;

Considerato che l'importo, al netto dell'IVA, comprensivo delle opzioni (per un importo massimo di € 60.000,00), ammonta ad € 553.328,11 e che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, calcolato secondo i criteri fissati dal medesimo art. 35, nonché entro i limiti economici previsti dal sopra richiamato art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall'art. 51 del D.L. del 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108 per l'applicazione della procedura ivi prevista.

Considerato che con convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 28/10/2015, è stata sottoscritta convenzione per la costituzione, mediante accordo consortile, di una struttura organizzata quale centrale unica di committenza intercomunale ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall'articolo 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, tra i comuni di: Bra, Baldissero d'Alba, Montà, Monticello d'Alba, Sanfré, Santa Vittoria d'Alba e Sommariva Perno, per la durata di un sessennio, individuando il Comune di Bra quale Ente capofila, a cui hanno successivamente aderito, i comuni di Canale, Sommariva del Bosco, Cherasco, Ceresole d'Alba, Narzole, Cavallermaggiore, Diano d'Alba e Caramagna Piemonte, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, come rinnovata per un ulteriore sessennio con convenzione, reg. n. 346 del Comune di Bra, in data 28/11/2021.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 21.10.2021 e richiamato il vigente testo della sopra richiamata Convenzione e del relativo Regolamento organizzativo.

Ritenuto di demandare alla struttura operante come C.U.C. del Comune di Bra gli adempimenti relativi alla fase di svolgimento della procedura di affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall'art. 51, del D.L. del 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108, attraverso la selezione degli operatori da invitare alla procedura di cui all'elenco approvato dalla struttura operante come CUC presso il Comune di Bra

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e del regolamento comunale dei contratti, il contratto sarà stipulato da questo Comune in modalità elettronica nella forma di scrittura privata

Visti:

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; degli articoli 4, 16, 17 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001; e dell'articolo 97 dello Statuto comunale.

Costatato che l'adozione del presente provvedimento compete in particolare al sottoscritto Responsabile del Servizio, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 68/22 del 27.07.2022.

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

DETERMINA

-di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'acquisizione del lavoro di PAESAGGI BOTANICI: Viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d'Alba, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii. [art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall'art. 51, del D.L. del 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108], per un importo presunto a base di gara di Euro 493.328,11, oltre ad IVA, di cui Euro 15.342,81 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-di procedere alla individuazione degli operatori economici da invitare attraverso la selezione di cui all'elenco approvato dalla struttura operante come CUC presso il Comune di Bra, individuando in 10 il numero minimo di operatori che dovranno essere invitati alla procedura;

-di indire, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall'art. 51, del D.L. del 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108 apposita procedura negoziata mediante invito rivolto alle ditte selezionate, come sopra specificato, dando atto che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere ad eventuali modifiche contrattuali non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del

D.Lgs. n. 50/2016 per un importo massimo previsto di € 60.000,00 e tale opzione dovrà essere prevista nella documentazione di gara anche ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice; [ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. a) del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 è obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi previste ex art. 106 comma 1 lettera a) primo periodo del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016] **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice**] Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi: aumento dei prezzi in corso dell'appalto che non dovrà portare all'aumento del 1/5 del contratto qualora sia allocata nelle somme a disposizione una cifra che copra l'aumento o parte dell'aumento ai sensi del citato art. 106 c. 1 lettera a);

-di individuare quale criterio per affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

- pregio tecnico – punti 85;
- prezzo – punti 15;

-di approvare, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente esplicitate in premessa;

-di dare atto che la durata della procedura, di cui all'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 11/09/2020 n. 120 e da ultimo aggiornato dall'art. 51, del D.L. del 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge del 29/07/2021 n. 108, decorre dalla determina di avvio della procedura della struttura dell'ente capofila operante come CUC;

-di dare atto che la somma complessiva di € 542.660,92 trova la seguente copertura finanziaria:
- capitolo 3611/99 - Missione 9 - Programma 2- Titolo II - Macroaggregato 202;

-di demandare alla struttura operante come Centrale Unica di Committenza presso l'Ente Capofila, ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui in premessa, la fase di svolgimento della procedura di affidamento che provvederà, per tale fase di competenza ai sensi della sopra richiamata Convenzione, all'individuazione del Responsabile del procedimento in fase di gara;

-di dare atto che il contratto sarà stipulato da questo Comune in modalità elettronica mediante scrittura privata;

-di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Corrado AGUZZI;

-di trasmettere alla struttura operante come Centrale Unica di Committenza presso l'Ente Capofila il presente provvedimento, unitamente al progetto esecutivo approvato, affinché provveda all'espletamento delle procedure di propria competenza volte all'acquisizione di cui trattasi;

-di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, all'indirizzo www.comunedisantavittoriadalba.it per le fasi di competenza di questo Comune ed all'indirizzo www.comune.bra.cn.it per la fase di affidamento del contratto gestita dalla Centrale di Committenza a cui si rimanda.

-Di riconoscere che il rapporto contrattuale derivante dal presente atto sarà soggetto a risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento di questo Comune approvato e pubblicato ai sensi della normativa di che trattasi;

-Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Santa Vittoria d'Alba, li 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Santa Vittoria D'Alba, li **27/03/2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

- Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- Di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 C. 1 lett.a) punto 2, del D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Santa Vittoria D'Alba, li 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (MORAGLIO Marina)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **27/03/2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(AGUZZI Geom. Corrado)